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SPECYFIKACJA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT. 
 

ROBOTY BUDOWLANE w BUDYNKU OFICYNY PÓŁNOCNEJ 
KUCHNIA z ZAPLECZEM 

NAPRAWA SCHODÓW i OPASKI 
 

          Kod i nazwa robót objętych zamówieniem; 
          Kod      CPV    45 000000 - 7  Roboty budowlane 
   45 233253 -  7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych 
     
1/ Wstęp. 
     Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące  wykonania i odbioru robót.  
     Charakterystyka  budynku; 
     Liczba kondygnacji nadziemnych 1.  Częściowo podpiwniczony. 
     Dach o konstrukcji drewnianej, pokrycie blachą ocynkowaną. 
     Budynek zrealizowano w technologii  tradycyjnej. 
2/ Dane ogólne. 
     1/  Zakres robót objętych specyfikacją; 
           1/ naprawa schodów i opaski 
3/ Ogólne wymagania dotyczące robót 
     1/ Wykonawca odpowiedzialny jest za całość prowadzenia prac, jakość robót, zgodność  
          z założeniami projektu budowlanego, opisem przedmiaru robót, niniejszą specyfikacją   
          oraz innymi poleceniami Inspektora nadzoru i Zamawiającego.  
          Specyfikacja techniczna, oraz inne dokumenty formalno-prawne przekazane Wykonawcy   
          przez Zamawiającego stanowią integralną część umowy a wymagania wyszczególnione   
          choćby w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy.  Wykonawca nie może   
          wykorzystywać  błędów lub opuszczeń w dokumentach przetargowych  a o ich wykryciu   
          zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia Inspektora nadzoru .  
     2/ Zabezpieczenie terenu  budowy  
          Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania przepisów dotyczących wykonywania  
          robót na terenie Szkoły i na bieżąco kontaktować się ze wskazaną osobą. 
     3/ Inne obowiązki Wykonawcy 
          Wykonawca odpowiedzialny jest za zorganizowanie i zabezpieczenie placu budowy, frontu   
          prowadzenia robót, ochrony p.poż. oraz przepisów bhp. Wszyscy pracownicy pracujący na   
          budowie muszą być przeszkoleni z przestrzegania bhp i p.poż. (dokumenty stale do wglądu).  
          W czasie prowadzenia prac Wykonawca ma obowiązek stosować wszelkie przepisy dotyczące     
          ochrony środowiska naturalnego. Wszystkie powstałe w toku produkcji odpady z materiałów     
          budowlanych muszą być gromadzone w miejscu do tego przeznaczonym i zabezpieczone      
          przed rozrzuceniem  po  terenie. Ustala się, że materiały pochodzące z rozbiórki będą   
          usuwane z budowy na bieżąco. Materiały z bieżącej produkcji (np. worki papierowe, folie,     
          inne opakowania) składowane będą do pojemnika i wywożone poza teren budowy.  
          Wykonawca  jako  wytwórca  odpadów  zobowiązany  jest  do  przestrzegania  przepisów   
          Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21).  
     4/ Ochrona przeciwpożarowa  
          Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej.  
          Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami  
          i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za   
          wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym  jako rezultat realizacji robót.  
          Z  uwagi  na realizację robót na terenie Szkoły należy zachować  szczególnie  warunki ochrony  
          przeciwpożarowej.  



      
     5/ Ochrona własności publicznej i prywatnej 
          Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji elektrycznej będącej na terenie budowy,   
          zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem. O fakcie przypadkowego      
          uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru, będzie   
          uczestniczył  przy dokonywaniu napraw.  Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie   
          spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji.  
     6/ Bezpieczeństwo i higiena pracy  
          Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących higieny   
          pracy i bezpieczeństwa. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie   
          wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał       
          wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne, sprzęt i odzież dla ochrony życia i zdrowia   
          osób zatrudnionych na budowie. Uznaje się, że koszty związane z wypełnieniem wymagań    
          określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umowy.  
      7/ Ochrona i utrzymanie robót.  

          Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia         
          używane do robót od daty rozpoczęcia do daty potwierdzenia zakończenia przez Inspektora    
          nadzoru. Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru robót.      
          Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby obiekt budowlany lub jego   
          elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego.  
     8/ Materiały 
         1/ Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione  
              z terenu budowy.  Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie    
              zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego   
              nieprzyjęciem i niezapłaceniem. Inwestor nie wyraża zgody na wprowadzanie zmian  
              i  zamiany materiałów.      
         2/ Przechowywanie i składowanie Materiałów  
              Wykonawca, zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one    
              potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość  
              i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru.   
      9/ Wykonywanie robót  
            Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z kontraktem, oraz za jakość  
            zastosowanych materiałów, za ich zgodność z dokumentacją projektową.    
            Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w  wyznaczaniu robót  
            zostaną, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Polecenia Inspektora nadzoru będą  
            wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez  
            Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót.  Skutki finansowe z tego tytułu ponosi   
            Wykonawca.  
     10/ Kontrola jakości robót  
            1/ Zasady kontroli jakości robót 
                 Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość materiałów.  
                 Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel.   
                 Będzie przeprowadzać pomiary robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że   
                 roboty wykonano zgodnie z założeniami technicznymi.   
            2/ Certyfikaty i deklaracje  
                 Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:  
                 1/ Certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący że zapewniono zgodność z kryteriami  
                      technicznymi. Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez    
                      producenta a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego.   
                      Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.  



      
     11/ Dokumenty budowy  
            1. Uwzględniając różnorodność prac Inwestor ustali przed rozpoczęciem robót formę ich  
                 prowadzenia i sposób ich zapisów.  
     12/ Pozostałe dokumenty budowy  
            Do dokumentów budowy zalicza się następujące dokumenty:  
            1. pozwolenie na realizację zadania budowlanego 
            2. protokoły przekazania terenu budowy w terminie określonym w Umowie  
            3. umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne  
            4. protokoły odbioru robót  
            5. protokoły z narad i ustaleń  
            6. korespondencję na budowie  
     13/ Odbiór robót  
            W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom:  
            1. Odbiór robót ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości ich wykonania,     
                które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.   
                Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie możliwym  
                na wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez zatrzymywania ogólnego postępu   
                robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru potwierdzając zapisem w dzienniku   
                budowy. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do   
                dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru.    
                Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie     
                dokumentów zawierających komplet wyników i w oparciu o pomiary w konfrontacji  
                z Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami.  
           2/ Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu   
                do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru     
                końcowego stwierdza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy.  
                Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych,   
                licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia      
                kompletu dokumentów. Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez   
                Zamawiającego w obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca   
                roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów,   
                wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót  
                z Dokumentacją Projektową i ST. W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się 
                z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających    
                zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.   
                W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych, komisja przerwie   
                swoje czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego.  
          3/  Odbiór ostateczny przeprowadzony będzie przed upływem okresu gwarancji określonej   
                w Umowie. Polega na ocenie całokształtu wykonanych robót jak też związanych  
                z usuwaniem zaistniałych w okresie gwarancji wad i usterek.  
 
4/ REALIZACJA ROBÓT 
 
    1/  Roboty ziemne.  
          1/ Wykonanie koryta.  
               Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania koryta w planie i profilu powinny być  
               wcześniej przygotowane. Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać   
               naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia robót w odstępach nie większych niż  
               co 10 metrów.  



               Grunt odspojony w czasie  wykonywania koryta powinien być wykorzystany zgodnie  
               z ustaleniami lub odwieziony na odkład w miejsce wskazane przez Inspektora nadzoru.     
          2/ Profilowanie i zagęszczanie podłoża. 
               Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone z nieczystości.   
               Po oczyszczeniu powierzchni podłoża należy sprawdzić, czy istniejące rzędne terenu  
               umożliwiają uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzędnych podłoża. Zaleca się,     
               aby rzędne terenu przed profilowaniem były o co najmniej 5 cm wyższe niż projektowane   
               rzędne podłoża. Jeżeli powyższy warunek nie jest spełniony i występują zaniżenia    
               poziomu w podłożu przewidzianym do profilowania,  Wykonawca powinien spulchnić   
               podłoże na głębokość zaakceptowaną przez inspektora nadzoru, dowieźć dodatkowy   
               grunt spełniający wymagania obowiązujące dla górnej strefy korpusu, w ilości koniecznej   
               do uzyskania wymaganych rzędnych wysokościowych i zagęścić warstwę do uzyskania    
               wartości wskaźnika zagęszczenia. Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy   
               przystąpić do jego zagęszczania. Wskaźnik zagęszczenia należy określać zgodnie z normą.  
               W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał tworzący podłoże uniemożliwia wykonanie  
               badania zagęszczenia, kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń   
               płytowych. Należy określić pierwotny i wtórny moduł odkształcenia podłoża według  
               obowiązujących norm. Stosunek wtórnego i pierwotnego modułu odkształcenia nie   
               powinien przekraczać 2,2. Wilgotność gruntu podłoża podczas zagęszczania powinna   
               być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do +10%.  Podłoże (koryto) po   
               wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymywane  w dobrym stanie. Jeżeli po   
               wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża nastąpi przerwa   
               w robotach i Wykonawca nie przystąpi natychmiast do układania warstw nawierzchni, to   
               powinien on zabezpieczyć podłoże przed nadmiernym zawilgoceniem, na przykład przez   
               rozłożenie folii lub w inny sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.   
               Jeżeli wyprofilowane i zagęszczone podłoże uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to do    
               układania kolejnej warstwy można przystąpić dopiero po jego naturalnym osuszeniu.   
               Po osuszeniu podłoża Inspektor oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie napraw.    
               Jeżeli zawilgocenie nastąpiło wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawę wykona on na    
               własny koszt.  
           3. Odwodnienia pasa robót ziemnych  
                Wykonawca powinien, o ile wymagają tego warunki terenowe, wykonać urządzenia,   
                które zapewnią odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza obszar robót   
                ziemnych tak, aby zabezpieczyć grunty przed nawodnieniem. Wykonawca ma obowiązek   
                takiego wykonywania wykopów i nasypów, aby powierzchniom gruntu nadawać w całym   
                okresie trwania robót spadki, zapewniające prawidłowe odwodnienie. Jeżeli, wskutek   
                zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegną nawodnieniu, które spowoduje ich długotrwałą     
                nieprzydatność, Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych gruntów i ich gruntami   
                przydatnymi na własny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony   
                Zamawiającego za te czynności, jak również za dowieziony grunt.  
                Wody opadowe i gruntowe należy odprowadzić poza teren pasa robót ziemnych.  
   2/  Nawierzchnia opaski z grysu granitowego  
         Na nawierzchnię opaski zaplanowano kruszywo – grys granitowy o frakcji 4-8 mm. 
   3/  Wykonanie robót.  
         1/  Podbudowę stanowi:   kruszywo łamane - tłuczeń stabilizowany mechanicznie, piasek  
         2/  Grys należy rozłożyć ręcznie – rozgrabiając do zaplanowanej grubości 10 cm. 
               Nawierzchni nie należy zagęszczać mechanicznie. 
 
 


